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参赛选手须知： 

1.任务书共 27 页，如任务书出现缺页、字迹不清等问题，及时

向裁判示意，进行任务书的更换。 

2.参赛选手应合作完成竞赛任务规定的工作。 

3.选手提交的任务书和竞赛文件资料，用工位号标识到相应位

置，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。 

4.任务提前完成可申请提前离场，离场前与裁判员交接任务书规

定的文件资料。 

5.提前完成任务不作为评分依据。 

6.在计算机 D 盘“D：\工程文件\BIM 建筑模型”下存放建筑模

型的 BIM 建模文件，选手根据任务书要求，在已有的建筑 BIM 模型中

完成任务书要求的设备安装 BIM 建模。 

7.选手完成的工程文件结果（含 BIM 建模文件、进度计划表、设

备表、材料表），采用“工位号+系统+分类”命名后，分别存放于计

算机 D 盘“工位号”文件\“施工准备”下的“设备安装 BIM 建模”、

“工程表格”两个子文件夹内。例如，2号工位智能照明监控系统设

备表，命名为“02智能照明监控系统设备表”保存位置为“D：\02\

施工准备\工程表格\”。 

8.任务书提供本赛项建筑智能化系统的系统图和施工图。施工图

包括：图例说明、施工平面图、立面设备施工图（施工大样图）和接

线图。 
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任务一  施工准备 

依照建筑智能化各系统的系统图和施工图进行施工前准备工作。

任务包括： 

1.使用 Excel 软件，编制施工进度计划（横道图或甘特图）。 

主要包括内容： 

（1）项目名称：建筑智能化系统安装与调试 

（2）工程内容：施工准备、系统安装（按照任务书）、系统

调试、工程文件整理等 

（3）工程进度：包括开始时间和结束时间（以小时为单位）。 

2.使用 Excel 软件，分系统编制设备表。 

3.使用 Excel 软件，编制材料和工具表。 

4.根据提供的库存材料清单，编制领料表。 

  （1）分系统设备器材领料表 

（2）导线、管材、附件、耗材领料表 

（3）工具领料表 

5.打印领料表，并持领料表前往材料发放区领用。 

6.对已领用的设备、材料进行定置堆放。 

任务二  设备安装工程 BIM 建模 

根据任务书提供的施工图、施工大样图，在计算机上使用 Revit

软件，在提供的建筑模型 BIM 模型文件基础上，完成建筑智能化系统

设备安装 BIM 建模。 

（1）设备器材安装位置按照施工图、施工大样图提供的尺寸建

模。 

（2）设备器材连接关系参照系统图和接线图绘制，管路附件等
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可简化。 

（3）不包含导线、端子、线槽等。 

（4）对应任务书施工图纸，选择需要导出的剖面，导入 A3图纸，

选择视图比例 1:20，尺寸字高 7，生成与任务书施工图相对应的剖面

图，选择 PDF 打印机，生成 PDF 文件，文件命名格式：工位号+剖面

（例如 02 号工位：02A 面立面施工图.pdf）。 
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附图 1 设备功能区域划分与网孔板编号 
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附图 2 网孔板正反面识别图 
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附图 3 图例说明 

 

  



7 

附图 4 建筑平面图（模型平面图） 
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附图 5 施工图、施工大样图 
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附图 6 对讲门禁及室内安防系统系统图 
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附图 7 周界防范系统系统图 
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附图 8 网络视频监控系统系统图 
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附图 9 照明监控系统系统图 
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附图 10 建筑环境监控系统系统图 
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附图 11 对讲门禁及室内安防系统接线图 
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附图 12 周界防范系统接线图 
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附图 13 网络视频监控系统接线图 
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附图 14 建筑环境监控系统接线图 

 

 


