
第一部分：设计部分评分标准  

序号 考核内容 考核要点 分值 得分 

1 
图纸输出 

（14分） 

两名选手分工合理，能协作完成任务。 3  

在 AUTOCAD 软件中用布局统一 A3 纸排版（2 分），图

框自行设计（2分）。 
4 

 

CAD 文件和所有 PDF 格式图纸按照顺序从前到后排列

在一个文件夹内提交（1分）；封面、目录的图名、图

号、图幅等与详图对应，编写符合制图规范（2分）。 

3 

 

按照提供的图纸，正确绘制施工设计说明（1分）、总

平面图（1 分）、尺寸定位平面图（1分）、竖向设计

平面图（1分）。 

4 

 

2 

种植设计

平面图 

（7分） 

植物数量、冠幅与提供材料相符（1分），乔灌草搭配

合理（1分），图例选用符合制图规范（1分），苗木

统计表规格、数量、图例等正确（1分），植物定点坐

标正确（2分），树种标注正确（1分）。 

7 

 

3 

水电平面

图 

（5分） 

与总平面图、水景详图等相符（1分）;给水、排水、溢

水等设施表达正确，符合制图规范（2 分）;电路布置

正确，符合制图规范（2分）。 

5 

 

4 
水池详图 

（8分） 

平面大样图、结构剖面图、总平面图相符（1.5分），

绘制比例、线型、剖切符号等正确，符合制图规范（2

分），平面大样图材料、尺寸标注正确（2分），结构

剖面图材料、尺寸标注正确（2.5分）。 

8 

 

5 
砌筑详图 

（18分） 

黄木纹石墙平面大样图、结构图、总平面图相符（1分）；

比例、线型、剖切符号符合制图规范（1.5分）；平面

大样图材料、尺寸标注正确（1.5分）；结构图结构层

符合规范，材料、尺寸和文字标注正确（2分）。 

6 

 

瓦片景墙同上。 6  

钢板种植池同上。 6  

6 
铺装详图 

（18分） 

小料石铺装施工图索引符号、详图符号正确（1分），

平面大样图、结构图的材料、尺寸标注正确（2.5分），

比例、线型正确（2.5分）。 

6 

 

花岗岩铺装同上。 6  

透水砖铺装同上。 6  

7 
木作详图 

（14分） 

木平台平面大样图、结构图、总平面图相符（1分）；

比例、线型符合制图规范（2.5分）；材料、结构符合

制图规范（3.5分）。 

7 

 

创意绿墙同上。 7  

8 

鸟瞰效果

图 

（8） 

设计主题突出，构图创新，尺度适宜（2分）；材质

选择得当，颜色搭配合理（2分）； 
4 

 

鸟瞰图选择角度合适，能展现庭院主要方向的场景，

视觉效果好（2分）；各要素比例协调，景观要素搭

配得体，与平面图内容保持一致（2分）。 

4 

 

9 展板排版布局协调，主次关系鲜明(2 分)；方案设计合 8  



彩色平面

图 

（8 分） 

理，色彩搭配符合美感(2分)；内容完整，材质选择合

理（2分），至少包括总平面图、设计说明、用地指标

等内容(2分)。 

 

 合计 100  

  



第二部分：施工部分评分标准（共 100 分） 

项

目 

类型 

（J为

评价，

M为测

量） 

评分项描述 评分项具体描述 参考分 
标准

值 

测

量

值 

最

高

分

值 

A 工作流程（6分）；每半天测 1次，取平均分 

  J1 工作区域整洁度         1 

      
工具到处散落，工作区域杂乱

无章 
0-0.2       

      
使用必需的材料和工具，边角

料没有使用 
0.3-0.6       

      
使用必需的材料和工具，利用

了边角料（废料） 
0.7-0.9       

      

操作过程中使用必需材料和工

具并摆放整齐，所有边角料都

使用 

1       

  J2 施工组织是否科学         1 

  
    

参赛选手实施过程中毫无秩序

（没有条理） 
0-0.2       

      操作过程中有一定的逻辑秩序 0.3-0.6       

  
    

有选择性的操作，目标显而易

见，部分步骤有逻辑性 
0.7-0.9       

  
    

操作流程逻辑性强，步骤清

晰，未出现无故停顿现象 
1       

  J3 团队合作         1 

      团队合作不充分 0-0.2       

      团队成员有一定相互协作 0.3-0.6       

  
    

每个成员完成自己负责的部

分，团队成员能相互协作 
0.7-0.9       

  

    

团队成员分工明确，能够很好

的完成各自负责的部分，互相

协作默契 

1       

  J4 工具设备及材料使用         1 

  

    

工具和设备使用不专业，未按

图纸的要求使用材料，材料加

工及安装不符合规范 

0-0.2       

  

    

工具和设备基本正确，基本按

图纸的要求使用材料，材料加

工及安装基本符合规范 

0.3-0.6       

  

    

工具和设备使用较为正确，材

料与图纸规定相一致，材料加

工及安装较为规范 

0.7-0.9       

  

    

工具和设备使用正确，材料与

图纸规定一致，材料加工及安

装专业 

1       

 J5 工效         1 



  

    

操作不符合人体工程学，安

装、搬运方式不正确，存在

跑、跳、投掷物品行为，导致

受伤 

0-0.2       

  
    

操作基本符合人体工程学，但

错误较多 
0.3-0.6       

  

    

操作符合人体工程学，注意力

集中，偶有跳跃、奔跑、忙乱

等行为 

0.7-0.9       

  

    

操作准确无误，灵活应对，注

意力集中，无跳跃、奔跑、忙

乱的行为 

1       

  
J6 健康与安全 

主要考核在特定环境下科学使

用护目镜、耳罩、护膝等情况 
  是\否   1 

B1 景墙砌筑（8.5分=客观 7.5+主观 1） 

  M1 
景墙盖板完成面高

度 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M2 
景墙盖板完成面高

度 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M3 景墙盖板面尺寸 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
  

    
1 

  M4 景墙墙体尺寸 1 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
  

    
1 

  M5 景墙墙体尺寸 2 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
  

    
1 

  M6 压顶石板水平 气泡压线为否   是\否   0.5 

  M7 压顶板缝隙 

容差±0-2mm，0.5；＞2mm，

发现一条缝隙超过容许误差，

则为 0分       0.5 

  

M8 

景墙基础经过了开

挖、夯实等流程且按

图纸要求施工合理     

是\否   0.5 

  M9 错缝砌筑灰缝均匀     是\否   0.5 

  M10 无游丁走缝     是\否   0.5 

  J7 墙体外观         1 

  
    

灰缝不明显，墙面污染面积超

过 50% 
0-0.2 

      

      

灰缝明显，墙面污染面积 25%-

50% 
0.3-0.6 

      

      

灰缝明显，平缝水平，丁缝竖

直，污染面积不到 25% 
0.7-0.9 

      

      

灰缝明显，平缝水平，丁缝竖

直，灰缝填浆饱满，无污染 
1 

      

B2 钢板种植池(客观 7分) 

 
M11 尺寸 1 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

 
M12 尺寸 2 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

 
M13 高度 1 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 



 

M14 高度 2 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，0.5；

＞4mm，0 

   1 

 M15 水平   是\否  0.5 

 M16 垂直度 1   是\否  0.5 

 M17 垂直度 2   是\否  0.5 

 
M18 钢板间拼接缝隙 0-2mm以内为是，超过 2mm为

否 

 是\否  0.5 

 

M19 钢板一条线(2条全

测，一条未满足要

求为否) 

0-2mm以内为是，超过 2mm为

否 

 是\否  0.5 

 M20 钢板是否打磨   是\否  0.5 

C 水景（7=客观 6+主观 1） 

  
M21 定位点 1 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0 

   1 

  
M22 定位点 2 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0 

   1 

  
M23 定位点 3 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0 

   1 

 M24 水面上没有垃圾     是\否   0.5 

 
M25 

防水膜安装正确，不

漏水     
是\否   1 

 M26 水景中水能正常循环     是\否   0.5 

  M27 水泵安装及设置合理     是\否   0.5 

  M28 防水膜未露出地表     是\否   0.5 

  J8 

水口水平，出水均

匀 
        1 

      水流未布满出水口宽度的 30% 0-0.2       

    
  

水流布满出水口宽度的 31%-

60% 
0.3-0.6 

      

    
  

水流布满出水口宽度的 61%以

上，但未满 
0.7-0.9 

      

      水流均匀布满水口 1       

D 石墙（11=客观 9+主观 2） 

 M29 石墙的高度 1 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M30 石墙的高度 2 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M31 石墙的高度 3 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M32 石墙的高度 4 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 M33 石墙的高度 5 
容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M34 出水口高度 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  

M35 

墙体是否放坡（墙

身下部稍大于上

部） 

    是\否   1 



  

M36 

石墙基础经过开挖、

夯实、回填砂砾等流

程且按图施工（若基

础下有防水垫则回

填砂砾层取消）     

是\否   0.5 

  
M37 墙体宽度 

完成面宽度不小于 400 mm，基

础不小于 500mm 
  是\否   1 

  M38 横向搭接 完成面有不少于 3块横向连接   是\否   0.5 

  J9 错缝干垒         1 

  

    

错缝干垒，直缝（2层黄木纹通

缝视为一条直缝、接头重合部

分小于 5 厘米视为直缝）数大

于 5条 

0-0.2 

      

      错缝干垒，直缝数有 3-4条 0.3-0.6       

      错缝干垒，直缝数≤2条 0.7-0.9       

      全部错缝干垒 1       

  J10 墙体外观         1 

      墙体不稳固 0-0.2       

    
  

墙体稳固，50%的墙体面积外

观整齐，放坡不自然 
0.3-0.6 

      

    
  

墙体稳固，超过 50%的墙体外

观整齐，放坡自然 
0.7-0.9 

      

      墙体稳固、整齐、完美 1       

E1 木平台（15=客观 12+主观 3） 

  
M39 尺寸 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M40 尺寸 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M41 尺寸 3 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M42 尺寸 4 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M43 尺寸 5 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M44 高度 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M45 高度 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M46 高度 3 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M47 高度 4 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M48 封板倒角    是\否   1 

  M49 是否水平 气泡未出线为是，出线为否   是\否   1 

  

M50 

柱基础均经过开

挖、夯实、垫砖块

等流程且按图施工     

是\否   1 

  J11 面板的缝隙均匀         0.5 

      缝隙不均匀 0-0.1       



      缝隙均匀一般 0.25       

      缝隙均匀较好 0.3-0.4       

      缝隙均匀 0.5       

  
J12 

龙骨上的螺钉均位

于一条直线上     
    0.5 

      螺钉安装杂乱 0-0.1       

  
    

大于 50%的龙骨上的螺钉位于

一条直线上 
0.25       

      龙骨上的螺钉位于一条直线上 0.3-0.4       

  
    

所有龙骨上的螺钉位于一条直

线上且不高于木板表面 
0.5       

  J13 木作的整体表现         1 

      基本没完成 0-0.2       

     整体完成一般 0.3-0.6       

      整体完成较好 0.7-0.9       

      整体完成，且美观 1       

  
J14 

木作所有切割部分

均打磨过     
    1 

      50%以上未打磨 0-0.2       

      60-70%切割面打磨 0.3-0.6       

      70-85%切割面打磨 0.7-0.9       

      超过 85%切割面打磨 1       

E2 木作绿墙（8.5=客观 5.5+主观 3） 

 M51 
尺寸 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 M52 
尺寸 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 M53 高度     1 

 M54 水平 气泡未出线为是，出线为否    0.5 

 M55 垂直度 1 气泡未出线为是，出线为否    1 

 M56 垂直度 2 气泡未出线为是，出线为否    1 

 J15 

龙骨上的螺钉均位

于一条直线上 
    1 

   螺钉安装杂乱 0-0.2    

  
 

大于 50%的龙骨上的螺钉位于

一条直线上 
0.3-0.6    

   龙骨上的螺钉位于一条直线上 0.7-0.9    

  
 

所有龙骨上的螺钉位于一条直

线上且不高于木板表面 
1    

 J16 木作的整体表现         1 

    整体基本没有完成 0-0.2       

    整体完成一般 0.3-0.6       

    整体完成较好 0.7-0.9       

    整体完成质量高 1       

 
J17 

木作所有切割部分

均打磨过     
    1 

     50%以上未打磨 0-0.2       

     60-70%切割面打磨 0.3-0.6       



     70-85%切割面打磨 0.7-0.9       

     超过 85%切割面打磨 1       

F1 透水砖铺装（客观 6.5分） 

  
M57 尺寸 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M58 尺寸 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M59 尺寸 3 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M60 标高 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M61 标高 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

 
M62 标高 3 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  M63 水平 1  气泡未出线为是，出线为否   是\否   0.5 

F2 花岗岩铺装（客观 7.5分） 

  

M64 尺寸 1 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

  

M65 尺寸 2 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

 

M66 尺寸 3 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

 
M67 是否全部错缝铺设   是\否  0.5 

 

M68 标高 1 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

  

M69 标高 2 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

 

M70 标高 3 容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 

   1 

  
M71 水平 1 气泡未出线为是，出线为否  是\否  0.5 

 
M72 水平 2 气泡未出线为是，出线为否   是\否   0.5 

F3 小料石铺装（3.5=客观 1.5+主观 2） 

  M73 是否全部扫缝     是\否   0.5 

  
M74 尺寸 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  J18 小料石的缝隙均匀         1 

     大部分的缝隙不均匀 0-0.2       

     50%的缝隙均匀一致 0.3-0.6       

     超过 50%的缝隙均匀一致 0.7-0.9       

     所有的缝隙都均匀一致 1       

  J19 小料石的整体外观         1 

  
   

少于 50%面积的小料石坡度自

然，路面整洁美观 
0-0.2       

  
   

超过 50%面积的小料石坡度自

然，路面整洁美观 
0.3-0.6       



  
   

75%面积的小料石坡度自然，

路面整洁美观 
0.7-0.9       

  
   

所有小料石坡度自然，路面整

洁美观 
1       

F4 道牙（8=客观 7+主观 1） 

  
M75 标高 1 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M76 标高 2 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M77 标高 3 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
      1 

  
M78 

道牙交接处全部倒

角且合理 
    是\否   2 

  M79 水平 气泡未出线为是，出线为否   是\否   1 

 
M80 道牙缝隙 

容差±0-2mm，1；±>2-4mm，

0.5；＞4mm，0 
   1 

  J20 道牙的整体外观         1 

  
   

少于一半的道牙密缝铺设、切

口整齐均匀，整体观感较差 
0-0.2       

  
   

多于一半的道牙密缝铺设、切

口整齐均匀，整体观感一般 
0.3-0.6       

  
   

四分之三的道牙密缝铺设、切

口整齐均匀，整体观感较好 
0.7-0.9       

  
   

所有的道牙密缝铺设、切口整

齐均匀，整体观感好 
1       

G 植物种植（8.5=客观 5.5+主观 3） 

  
M81 

乔木 A 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0  
    1 

  
M82 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0   
    1 

  
M83 

乔木 B 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0   
    1 

  
M84 

容差±0-2cm，1；±>2-3cm，

0.5；＞3cm，0   
    1 

  
M85 

提供的植物（草坪

除外）全部被使用     
是\否   1 

  

M86 

植物全部从容器中

取出或除去土球包

裹及标签     

是\否   0.5 

  J21 种植技术         1 

  
   不符合行业标准，问题较多。 0-0.2 

      

     基本符合行业标准。 0.3-0.6       

   
  

符合行业标准，植物垂直并适

度修剪，植物布置美观欠佳。 
0.7-0.9 

      

   
  

符合行业标准，植物垂直并适

度修剪，植物布置美观自然。 
1 

      

  J22 绿地的植物布局         1 



     植被布置不规范，没有层次感 0-0.2       

  
   

植物布置有一定的层次，过渡

较为随意。 
0.3-0.6 

      

  
    

植物布置有层次感，过渡比较

自然 
0.7-0.9 

      

  
   

植物布局合理，层次分明，过

渡自然 
1 

      

  J23 草皮铺设         1 

     坪床不密实，表面不平整 0-0.2       

      坪床较为密实，表面较为平整 0.3-0.6       

    
  

坪床密实，表面平整且坡度均

匀一致，仍存在少数问题 
0.7-0.9 

      

   

 

坪床密实，表面平整且坡度均

匀一致，草皮铺设整齐，不漏

缝不重叠 

1 

      

H 整体评价（3=主观 3分） 

  J24 小花园整体印象         3 

     园区基本没有完成 0-0.7       

   
  

园区基本完成，大部分能按照

图纸施工，但问题较多。 
0.8-1.5 

      

   
  

园区完成，所有部分均按照图

纸，效果较好，问题较少。 
1.6-2.3 

      

   
  

园区优质完成，基本无瑕疵，

视觉美感佳 
2.4-3.0 

      

合计 100 

 


